

SENARAI REKOD KEPUTUSAN TENDER BAGI TAHUN 2016

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/ BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ ULASAN
JAN	14 JAN 2016'	1/2016	1/2016	Permohonan Tambahan Kos Perkhidmatan Perunding bagi Projek Naiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal (TPS) Di Kayu Madang, Kota Kinabalu, Sabah.	JPSPN	PERKHIDMATAN	Lembaga Perolehan 'A' KPKT Bil 1/2016 sebulat suara menagguhkan keputusan permohonan pertambahan kos perkhidmatan perunding bagi Projek Naiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal di Kayu Madang , Kota Kinabalu Sabah dan Projek Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari, di Sungai Udang, Melaka Tengah Melaka. Jpspn perlu membentangkan justifikasi peningkatan kos perkhidmatan perunding yang melebihi 100% daripada kos perkhidmatan perunding asal untuk Mesyuarat Lembaga Perolehan 'A' akan datang.		
			2/2016	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 400 unit Rumah Pangsa dan Kerja-Kerja yang berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Arau, Perlis.(Pra-Kelayakan).	JPN	KERJA	LP 'A' KPKT sebulat suara menagguhkan keputusan bagi projek di atas. Jabatan Perumahan Negara (JPN) dikehendaki mematuhi sepenuhnya 1PP/PK2 berkaitan perolehan secara tender terhad sebelum permohonan dikemukakan untuk kelulusan LP'A' KPKT.		
			3/2016	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 500 unit Rumah Pangsa dan Kerja-Kerja yang berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Batu Arang, Labuan. (Pra-Kelayakan).	JPN	KERJA	LP 'A' KPKT sebulat suara menagguhkan keputusan bagi projek di atas. JPN terhad sebelum permohonan dikemukakan untk kelulusan LP'A' KPKT.		
			4/2016	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 200 unit Rumah Teres Setingkat dan Kerja-kerja yang berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Chendor, Kuantan, Pahang. (Pra-Kelayakan).	JPN	KERJA	LP 'A' KPKT sebulat suara menagguhkan keputusan bagi projek di atas. JPN dikehendaki mematuhi sepenuhnya 1PP/PK2 berkaitan perolehan secara tender terhad sebelum permohonan dikemukakan untuk kelulusan LP'A' KPKT.		
			5/2016	Permohonan Tambahan Kos Perkhidmatan Perunding Sivil dan Struktur bagi Projek Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari (TPS) di Sungai Udang, Melaka Tengah, Melaka. (Pra-Kelayakan).	JPSPN	PERKHIDMATAN	Lembaga Perolehan 'A' KPKT Bil 1/2016 sebulat suara menagguhkan keputusan permohonan pertambahan kos perkhidmatan perunding bagi Projek Naiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal di Kayu Madang , Kota Kinabalu Sabah dan Projek Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari, Di Sungai Udang, Melaka Tengah Melaka. Jpspn perlu membentangkan justifikasi peningkatan kos perkhidmatan perunding yang melebihi 100% daripada kos perkhidmatan perunding asal untuk Mesyuarat Lembaga Perolehan 'A' akan datang.		
			6/2016	Permohonan untuk mendapat kelulusan Arahan Perubahan Kerja No. 04 dan 05 bagi projek Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari di Padang Siding, Mukim Pauh, Perlis.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju untuk meluluskan Arahan Perubahan Kerja (APK) No. 4 bagi kerja-kerja berjumlah 944, 972.34. Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara tidak bersetuju untuk memperakukan Arahan Perubahan Kerja (APK) No. 5 bagi kerja-kerja berjumlah 1, 805, 961.40.		
			7/2016	Tender Terhad Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan 100 Unit Rumah Kluster Setingkat Dan Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Di Kuala Tahan, Jerantut, Pahang.	JPN	KERJA	LP 'A' KPKT sebulat suara menagguhkan keputusan bagi projek di atas. JPN dikehendaki mematuhi sepenuhnya 1PP/PK2 berkaitan perolehan secara tender terhad sebelum permohonan dikemukakan untuk kelulusan LP'A' KPKT.		

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/ BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ ULASAN
			8/2016	Cadangan Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan Projek Pembinaan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Bukit Payong, Mukim Simpang Kiri, Daerah Batu Pahat, Johor.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju menangguhkan keputusan bagi projek di atas. JPSPN dikehendaki untuk melanjutkan tempoh sah laku tender tersebut di atas dan mengemukakan semula permohonan ini untuk pertimbangan setelah mempunyai pertimbangan setelah mempunyai peruntukan yang mencukupi.		
JAN	19 JAN 2016'	2/2016	11/2016	Memuktamadkan Harga Bagi Perolehan Secara Rundingan Terus Dua (2) Helikopter Kategori Berat Untuk Kegunaan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia(JBPM).	JBPM	BEKALAN	201, 000, 000.00	TPG Aeronautik Sdn.Bhd	3 Tahun
FEB	02/02/2016	3/2016	9/2016	Laporan Penilaian Semula Pemilihan Kontraktor Penyelamat Secara Pra-Kelayakan Fasa 13 bagi Cadangan Pemulihan Projek Perumahan Swasta Terbengkalai Di Semenanjung Malaysia.	JPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju meluluskan enam pemaju penyelamat untuk menyertai projek Pemulihan Projek Perumahan Swasta Terbengkalai di Semenanjung Malaysia.		
			13/2016	Tender Terhadap Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 400 Unit Rumah Pangsa dan Kerja-Kerja berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Di Arau, Perlis.	JPN	KERJA	Kertas Perakuan Dibentangkan oleh Jabatan Sendiri.		
			14/2016	Terder Terhadap Merekabentuk , Membina dan Menyiapkan 500 Unit Rumah Pangsa dan Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Di Batu Arang , Labuan.	JPN	KERJA	Kertas Perakuan Dibentangkan oleh Jabatan Sendiri.		
			15/2016	Terder Terhadap Merekabentuk , Membina dan Menyiapkan 200 Unit Rumah Teres Setingkat dan Kerja-Kerja Berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Chendor, Kuantan , Pahang.	JPN	KERJA	Kertas Perakuan Dibentangkan oleh Jabatan Sendiri.		

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/ BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ ULASAN
			16/2016	Terder Terhadap Merekabentuk,Membina dan Menyiapkan 400 Unit Rumah Pangsa dan Kerja-Kerja berkaitan Bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Kuala Tahan, Jerantut, Pahang.	JPN	KERJA	Kertas Perakuan Dibentangkan oleh Jabatan Sendiri.		
			12/2016'	Pelantikan Kontraktor Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal di Padang Cina, Kulim, Kedah, Darul Aman Secara Rundingan Terus.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan sebulat suara bersetuju untuk menangguhkan keputusan rundingan harga dengan Syarikat Umpan Jaya Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran CIDB : 1000503-PP056176) sehingga Jabatan memberikan maklumat Anggaran Harga Jabatan pada tahun 2012 kerana surat kelulusan Kementerian Kewangan diperolehi pada 16 April 2012.		
			17/2016	Permohonan Perlanjutan Tempoh Perjanjian Perunding Dan Pertambahan Kos Perkhidmatan Perunding Kejuruteraan Awam & Struktur Dan Ukur Bahan Bagi Cadangan Pembangunan Landskap Perbandaran Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur.	JLN	KERJA	16, 516.20	Kejuruteraan Awam & Struktur : Seri Jurutera Perunding	12 Bulan 28 Hari
								Ukur Bahan : Perunding Ukur Bahan Akmar	

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/ BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ ULASAN
FEB	26/02/2016	4/2016'	18/2016	Permohonan Pelarasan Yuran Perkhidmatan Perunding Sipil Dan Struktur Bagi Projek Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari (TPS) Di Sungai Udang, Melaka Tengah, Melaka.	JPSPN	PERKHIDMATAN	236, 965.50	SRH Sdn.Bhd	1823 hari
			19/2016	Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Arahan Perubahan Kerja No. 05 Bagi Projek Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Di Padang Siding, Mukim Pauh, Perlis.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan sebulat suara bersetuju menangguhkan permohonan kelulusan Arahan Perubahan Kerja (APK) No. 5 bagi projek ini sehingga mesyuarat lembaga akan datang.		
			20/2016'	Permohonan Penyelarasan Yuran Perunding C&S Bagi Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Di Kayu Madang, Kota Kinabalu, Sabah.	JPSPN	PERKHIDMATAN	Lembaga Perolehan 'A' Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan sebulat suara meluluskan siling pertambahan kos perkhidmatan perunding Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Di Kayu Madang, Kota Kinabalu, Sabah bagi firma Perunding Bina Daya Sdn Bhd untuk bidang Kejuruteraan Awam dan Struktur dengan kos berjumlah RM1,062,100.00 (95% pertambahan kos perkhidmatan perunding).		
			21/2016'	Permohonan Perlanjutan Tempoh Perjanjian Perunding Untuk Perkhidmatan Perunding Kejuruteraan Awam & Struktur Bagi Cadangan Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari di Chuat, Bera, di Cheroh, Raub dan di Jengka 10, Maran, Pahang.	JPSPN	PERKHIDMATAN	Lembaga Perolehan 'A' Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (LP 'A' KPKT) Bil.4/2016 sebulat suara bersetuju dengan Perlanjutan Tempoh Perjanjian Perunding untuk bidang Kejuruteraan Awam & Struktur bagi Cadangan Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Di Chuat, Bera, Cheroh, Raub Dan Jengka 10, Maran, Pahang selama 6 bulan 22 hari bersamaan 206 hari dari 1 Mac 2016 hingga 22 September 2016 tanpa melibatkan sebarang pertambahan kos perkhidmatan perunding.		
			23/2016'	Pelantikan Kontraktor Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal di Jalan Klias Lama, Beaufort, Sabah.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan sebulat suara bersetuju untuk membatalkan tender ini. JPSPN dikehendaki untuk merancang semula perolehan ini dengan mengambil kira teguran/pemerhatian LP'A' KPKT.		

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ULASAN
			25/2016'	Pelantikan Kontraktor Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal di Kg. Belanga Pechah, Langkawi, Kedah.	JPSPN	PERKHIDMATAN	RM18,450,784.82	Tajar Construction Sdn. Bhd.	95 minggu
			26/2016'	Permohonan Perlanjutan Tempoh Perjanjian Perunding Bagi Cadangan Pembangunan Taman Awam Batu 2, Sandakan, Sabah.	JLN	PERKHIDMATAN	204, 987.44	Arkitek Landskap: EKM Landscape Architects Kejuruteraan Awam & Struktur: Hatareka Perunding Sdn Bhd Kejuruteraan Elektrik & Mekanikal: Jurutera Perunding Intelek Sdn Bhd Ukur Bahan: Kinabalu Setia Konsult Sdn Bhd	25 bulan (Perlanjutan Tempoh) : 20 hari dari 10 Mac 2016 hingga 30 April 2018
			24/2016'	Permohonan Kelulusan Kriteria Pra-Kelayakan Untuk Projek Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan Rumah Kluster Satu Tingkat Dan Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Di Bandar Tenggara, Kulai, Johor.	BPPP	KERJA	Lembaga Perolahan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju dengan kriteria Pra-kelayakan seperti yang terkandung di dalam pekeling Perbendaharaan :PK2 Lampiran 2.26.		
			27/2016'	Pelantikan Kontraktor Bagi Projek Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan 500 Unit Rumah Pangsa 5 Tingkat (Walk Up Flat) Serta kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Untuk Program Perumahan Rakyat (PPR) Di Pitas, Sabah Secara Rundingan Terus.	BPPP	KERJA	84, 800,000.00	Arus Sutera Sdn.Bhd	6 Bulan

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/ BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ ULASAN
MAC	21/03/2016	5/2016'	28/2016'	Pelantikan Kontraktor Bagi Projek Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan 500 Unit Rumah Pangsa 5 Tingkat Serta kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Untuk Program Perumahan Rakyat (PPR) Di Machang, Fasa 1, Kelantan.	BPPP	KERJA	75, 000, 000.00	Elite Appeal Sdn.Bhd	36 Bulan
			29/2016'	Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Arahan Perubahan Kerja No. 05 Bagi Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Di Padang Siding, Mukim Pauh, Perlis.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolahan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju meluluskan Arahan Perubahan Kerja (APK) No.5 bagi Kerja-Kerja berjumlah RM 1,805,961.40		
			30/2016'	Pelantikan Kontraktor Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Di Padang Cina, Kulim, Kedah, Darul Aman Secara Rundingan Terus.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju menangguhkan hasil rundingan dengan Syarikat Umpan Jaya Sdn.Bhd sehingga Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek (BPPP) KPKT memuktamadkan hasil perbincangan dalam Jawatankuasa Khas berkenaan Isu Anggaran Jabatan bagi Projek ini.		
			31/2016'	Merekabentuk , Membina dan Menyiapkan 500 Unit Rumah Pangsa dan Kerja-Kerja yang berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Landeh, Kuching, Sarawak.	BPPP	KERJA	85, 000,000.00	Fokus Mustakim Sdn.Bhd	42 Bulan
			32/2016'	Merekabentuk , Membina dan Menyiapkan 201 Unit Rumah Pangsa Berbilang Tingkat serta Kerja-Kerja berkaitan dengannya untuk Program Perumahan Rakyat (PPR) di Tabuan Melayu, Kuching, Sarawak.	BPPP	KERJA	32, 950, 000.00	Daya Builders Sdn.Bhd	30 Bulan

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/ BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ ULASAN
APRIL	12/04/2016'	6/2016'	34/2016'	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 500 unit Rumah Teres Satu (1) Tingkat dan Kerja berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Rembau, Mukim Chembong, Daerah Rembau, Negeri Sembilan.	BPPP	KERJA	75, 000, 000.00	Intraxius Corporation Sdn.Bhd.	30 Bulan
			35/2016'	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 500 unit Rumah Teres Satu (1) Tingkat dan Kerja berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Petrajaya, Kuching, Sarawak.	BPPP	KERJA	38, 100, 000.00	Daya Builders Sdn.Bhd	30 Bulan
			36/2016'	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 500 unit Rumah Pangsa Lima (5) Tingkat dan Kerja-Kerja berkaitan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Di Lahad Datu, Sabah.	BPPP	KERJA	75, 00, 000.00	Permata Rebana Sdn.Bhd.	36 bulan
			37/2016'	Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan secara Prinsip bagi Arahan Perubahan Kerja No.10 hingga No.22 untuk Cadangan Projek Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari di Rimba Mas, Mukim Titi Tinggi, Perlis.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju agar permohonan kelulusan secara prinsip bagi Arahan Perubahan Kerja (APK) No.10 hingga No.22 untuk Cadangan Projek Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari di Rimba Mas, Mukim Titi Tinggi, Perlis dirujuk kepada Jawatankuasa Perubahan Kerja di peringkat Pegawai Penguasa untuk perakuan sebelum diangkat untuk kelulusan LP' A' KPKT.		
			38/2016'	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan Terminal Bas dan Tempat Letak Kereta bertingkat serta Kerja-Kerja berkaitan di Kota Belud.	BPPP	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju agar tender ini dibatalkan kerana dua (2) petender yang lulus penilai harga dan teknikal iaitu petender 6/7 dan 2/7 mempunyai rekod yang tidak memuaskan. BPPP dikehendaki menguruskan perolehan ini secara tender terhad.		

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ULASAN
MEI	09 MEI 2016	7/2016'	39/2016	Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, dan Mentauliah, Serta Perkhidmatan Berkaitan 20 Unit " Aerial Ladder Platform (ALP) c/w Fitting and Accessories " kepada JBPM Secara Rundingan Terus dengan Syarikat Engeneering (M) Sdn.Bhd.	JBPM	BEKALAN	Lembaga Perolehan 'A' KPKT Bil 7/2016 sebulat suara bersetuju supaya Jawatankuasa Rundingan Harga (JRH) yang telah dilantik mengadakan rundingan semula harga bersama Syarikat AVP Engineering (M) Sdn.Bhd dengan mengeluarkan elemen perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) dalam tempoh dua minggu (2 minggu). Jrh hendaklah mengemukakan hasil rundingan tersebut kepada Lembaga Perolehan 'A' untuk dimuktamadkan.		
			40/2016	Mereka Bentuk, Membina dan Menyiapkan 400 Unit Rumah Kluster Satu Tingkat Serta Kerja Berkaitan Bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Gual Ipoh, Jajahan Tanah Merah, Kelantan.	BPPP	KERJA	RM 69,740,000.00	After Image Sdn.Bhd.	36 Bulan
			41/2016	Cadangan Pemulihan Projek Perumahan Swasta Terbangkalai di Semenanjung Malaysia bagi Projek Bandar Baru Maran, Maran, Pahang.	JPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju agar tender ini ditolak kerana dokumen wajib tidak dikemukakan seperti mana arahan dalam dakumen tender. Jabatan perlu mengemukakan tawaran tender semula bagi projek ini.		
			42/2016	Permohonan Perubahan Kerja (KPK NO. 6) Untuk Cadangan Mereka bentuk,Membina dan Menyiapkan 500 Unit Rumah Pangsa Lima Tingkat dan Kerja-Kerja yang Berkaitan denganya bagi Program Perumahan Rakyat (PPR-Disewa) di Jalan Kampung Batu Gong, Siburan, Sarawak.	BPPP	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju Arahan Perubahan Kerja No.6 di atas dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan permohonan kelulusan khas.		
			43/2016	Permohonan Pelantikan Perunding Secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling bagi Projek Pembinaan Kuarters Institut Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT), Bentong, Pahang.	BPPP	PERKHIDMATAN	Arkitek: RM1,456, 290.50 Kejuruteraan Awam & Struktur: 1,181,555.88 Kejuruteraan Elektrik & Mekanikal : 714,113.20 Ukur Bahan: 455,511.06	Arca 3 Arkitek Sdn.Bhd. RMA Design Team Sdn.Bhd. GSA Ingenieur Sdn.Bhd. BI Consulting Engineers Sdn.Bhd Halim Associates	24 bulan

BULAN	TARIKH	BIL	BIL KERTAS PERAKUAN	TAJUK	JABATAN/ BAHAGIAN	JENIS PEROLEHAN	HARGA TAWARAN	SYARIKAT	TEMPOH SIAP/ ULASAN
			44/2016	Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Di Padang Cina,Kulim,Kedah.	JPSPN	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju memuktamadkan hasil rundingan harga dengan Umpan Jaya Sdn.Bhd. Berjumlah RM41,400,000.00 dengan syarat Notis Perubahan (NOC) diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi,Jabatan Perdana Menteri.		
JUN	10 JUN 2016'	8/2016'	45/2016'	Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan 200 unit Rumah Teres dan Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Simpang Pelangai, Bentong, Pahang. (Tender Terbuka Pra kelayakan)	BPPP	KERJA	Lembaga Perolehan 'A' KPKT sebulat suara bersetuju dengan Kriteria Pra-Kelayakan seperti yang terkandung di dalam 1Pekeliling Perbendaharaan/PK2.1/Lampiran 2.26.		
			46/2016'	Permohonan Pertambahan Kuantiti bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang,Mengujiterima dan Menyelenggara Sistem Pemantauan Kamera Litar Tertutup (CCTV) di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Secara Sewaan Fasa 2.	JKT	PERKHIDMATAN	Lembaga Perolehan 'A' KPKT Bil. 1/2016 sebulat suara bersetuju memperakukan Permohonan Pertambahan Kuantiti bagi Perkhidmatan Membekal,Memasang, Mengujiterima dan Menyelenggara Sistem Pemantauan Kamera Litar Tertutup (CCTV) di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan secara Sewaan Fasa 2 untuk kelulusan muktamad Kementerian Kewangan.		
			47/2016'	Perolehan Membekal,Menghantar, Memasang,Menguji dan Mentauliah serta Perkhidmatan berkaitan Dua Puluh (20) Unit " Aerial Ladder Platform (ALP) C/W Fitting and Accessories " kepada JBPM secara Rundingan Terus dengan Syarikat AVP Engeneering (M) Sdn.Bhd.	JBPM	KERJA	RM 87, 300, 000.00 @ RM 4, 365, 000.00	AVP Engineering (M) Sdn.Bhd	3 tahun