

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT REMBAU, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/17/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1	1/56	2,338,000.00	78 minggu
2	2/56	2,331,015.00	78 minggu
3	3/56	2,600,000.00	78 minggu
4	4/56	2,547,400.00	78 minggu
5	5/56	2,548,400.00	78 minggu
6	6/56	3,280,000.00	74 minggu
7	7/56	2,742,000.00	72 minggu
8	8/56	2,487,540.00	78 minggu
9	9/56	2,296,300.00	78 minggu
10	10/56	2,401,240.00	78 minggu

Sebanyak (56) tender telah diterima pada jam12.00 pm.....

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (56) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

IR. MOHD HASRUL FADLY BIN SULAIMAN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(Ahli)
MOHD FADIL BIN DAUD
Penolong Jurutera Mekanikal
Unit Kejuruteraan Mekanikal
Caw. Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Kesejahteraan Bandar,
Perumahan & Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT REMBAU, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPMP/UB/T/17/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
11	11/56	2,404,400.00	78 minggu
12	12/56	1,884,708.00	78 minggu
13	13/56	2,340,000.00	78 minggu
14	14/56	2,527,325.00	60 minggu
15	15/56	2,605,450.00	78 minggu
16	16/56	2,293,800.00	78 minggu
17	17/56	2,251,030.00	78 minggu
18	18/56	2,274,116.00	78 minggu
19	19/56	2,369,620.00	78 minggu
20	20/56	2,988,309.70	78 minggu.

Sebanyak (56) tender telah diterima pada jam 12.00 pm.....

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (56) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

IR. MOHD HASRUL FADLY BIN SULAIMAN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



MOHD FABIH BIN DAUD
Penolong Jurutera Mekanikal
Unit Kejuruteraan Mekanikal
Caw. Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Kesejahteraan Bandar,
Perumahan & Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT REMBAU, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPMP/UB/T/17/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
21	21/56	2,318,500.00	72 MINGGU
22	22/56	2,700,555.00	78 MINGGU
23	23/56	2,680,000.00	78 MINGGU
24	24/56	2,721,155.00	78 MINGGU
25	25/56	2,598,215.00	16 BULAN
26	26/56	2,599,040.00	78 MINGGU
27	27/56	2,321,750.00	78 MINGGU
28	28/56	2,399,024.00	78 MINGGU
29	29/56	2,444,710.00	78 MINGGU
30	30/56	2,345,318.50	78 MINGGU

Sebanyak (56) tender telah diterima pada jam 12.00 pm

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (56) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

IR. MOHD HASRUL FADLY BIN SULAIMAN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(Ahli)

MOHD FADIL BIN DAUD
Penolong Jurutera Mekanikal
Unit Kejuruteraan Mekanikal
Caw. Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Kesejahteraan Bandar,
Perumahan & Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT REMBAU, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/17/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
31	31/56	2,423,325.00	78 minggu
32	32/56	2,853,110.00	78 minggu
33	33/56	2,803,410.00	78 minggu
34	34/56	2,317,350.00	50 minggu
35	35/56	2,700,020.00	74 minggu
36	36/56	2,897,298.95	78 minggu
37	37/56	2,208,400.00	72 minggu
38	38/56	2,608,960.00	78 minggu
39	39/56	2,610,850.00	78 minggu
40	40/56	2,864,520.00	78 minggu


Sebanyak (56) tender telah diterima pada jam 12.00 pm.....

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (56) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.


Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

IR. MOHD HASRUL FADLY BIN SULAIMAN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(Ahli)
MOHD FADIL BIN DAUD
Penolong Jurutera Mekanikal
Unit Kejuruteraan Mekanikal
Caw. Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Kesejahteraan Bandar,
Perumahan & Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT REMBAU, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPMP/UB/T/17/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
41	41/56	2,408,000.00	76 MINGGU
42	42/56	2,746,663.00	78 MINGGU
43	43/56	2,556,824.00	72 MINGGU
44	44/56	2,431,800.00	75 MINGGU
45	45/56	2,400,000.00	76 MINGGU
46	46/56	2,780,450.00	78 MINGGU
47	47/56	2,388,838.00	76 MINGGU
48	48/56	2,497,000.00	50 MINGGU
49	49/56	2,919,000.00	48 MINGGU
50	50/56	—	—


Sebanyak (56) tender telah diterima pada jam 12.00 pm

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (56) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

IR, MOHD HASRUL FADLY BIN SULAIMAN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



MOHD KADIL BIN DAUD
Penolong Jurutera Mekanikal
Unit Kejuruteraan Mekanikal
Caw. Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Kesejahteraan Bandar,
Perumahan & Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT REMBAU, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/17/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
51	51/56	2,095,000.00	70 minggu
52	52/56	2,032,250.00	-
53	53/56	2,595,000.00	78 minggu
54	54/56	2,870,500.00	78 minggu
55	55/56	2,830,000.00	78 minggu
56	56/56	3,384,455.00	78 minggu.

Sebanyak (56) tender telah diterima pada jam 12.00 pm

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (56) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

IR. MOHD HASRUL FADLY BIN SULAIMAN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(Ahli)
MOHD FADIL BIN DAUD
Penolong Jurutera Mekanikal
Unit Kejuruteraan Mekanikal
Caw. Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kementerian Kesejahteraan Bandar,
Perumahan & Kerajaan Tempatan