

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : Kerja-Kerja Penggantian Susur Tangan (Handrail) Di Blok E,F,G,H Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Program Perumahan Rakyat (PPR) Lembah Subang 1 (Taman Putra Damai), Petaling Jaya, Selangor

No. Tender : KPKT/BPJ/SH/24/2023

Tarikh Tutup : 09.10.2023 (Isnin)

Tarikh Buka : 10.10.2023 (Isnin)

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1	1/18	303,700.00	16 minggu
2	2/18	367,700.00	16 minggu
3	3/18	-	16 minggu
4	4/18	-	16 minggu
5	5/18	-	16 minggu
6	6/18	369,380.00	16 minggu
7	7/18	385,800.00	16 minggu
8	8/18	371,640.00	16 minggu
9	9/18	371,936.00	16 minggu
10	10/18	378,120.00	16 minggu
11	11/18	379,416.00	16 minggu
12	12/18	403,360.50	16 minggu
13	13/18	424,500.00	16 minggu
14	14/18	377,120.00	16 minggu
15	15/18	374,824.00	16 minggu

Sebanyak (18) Tender telah diterima pada jam 1230

Sebanyak (—) Tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (18) Tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (—) Tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


CHAI HOON TAK
Penolong Pengarah Kanan
Sektor Fasiliti dan Penyelenggaraan Projek
Bahagian Pelaksanaan dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan
(Pengerusi)

9/10/2023


MUHAMMAD FAISAL BIN ABD RAZAK
Penolong Pegawai Senibina
Unit Senibina
Sektor Bangunan Dan Perancangan Projek
Bahagian Pelaksanaan dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

(Ahli)


LOVELY YABIN
PJUB/PW3/BPJ/KPKT

