

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAPAN (8) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK A & B PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DISEWA (PPRS) PAK MAHAT, KUANTAN, PAHANG.

No. Tender : KPKT/BPEMB/UB/T/6/2021

Tarikh Tutup : 26.04.2021 (ISNIN)

Tarikh Buka : 26.04.2021 (ISNIN)


Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap (M)
1.	1/35	3,010,280.00	52
2.	2/35	3,770,000.00	52
3.	3/35	3,865,785.00	52
4.	4/35	3,432,000.00	52
5.	5/35	3,488,488.00	52
6.	6/35	4,491,850.00	52
7.	7/35	2,976,250.00	52
8.	8/35	3,999,800.00	52
9.	9/35	4,044,050.00	52
10.	10/35	4,084,400.00	52
11.	11/35	2,816,290.00	52
12.	12/35	3,759,390.00	52
13.	13/35	4,202,800.00	52
14.	14/35	3,583,150.00	52
15.	15/35	3,250,000.00	52


Sebanyak (39) tender telah diterima pada jam 12.00 p.m

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (39) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


(Pengerusi)
MOHAMAD AZRUL NIZAR BIN AZHAR
PENYELONG PENGARAH
Unit Kejuruteraan Elektrikal
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan


SHAH RIZAN BIN SINGSAN
Penolong Jurutera
Unit Kejuruteraan Elektrikal
(Ahli)
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAPAN (8) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK A & B PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DISEWA (PPRS) PAK MAHAT, KUANTAN, PAHANG.

No. Tender : KPKT/BPEMB/UB/T/6/2021

Tarikh Tutup : 26.04.2021 (ISNIN)

Tarikh Buka : 26.04.2021 (ISNIN)


Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
16.	16/35	3,720,950.00	52
17.	17/35	2,662,983.00	52
18.	18/35	4,242,900.00	52
19.	19/35	-	52
20.	20/35	3,450,000.00	52
21.	21/35	3,673,550.00	52
22.	22/35	4,171,700.00	52
23.	23/35	3,098,800.50	52
24.	24/35	3,955,000.00	52
25.	25/35	3,798,800.00	52
26.	26/35	3,880,550.00	52
27.	27/35	3,242,000.00	52
28.	28/35	3,067,550.60	52
29.	29/35	3,478,810.00	52
30.	30/35	3,016,150.00	52


Sebanyak (39) tender telah diterima pada jam12:00 p.m.....

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (39) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


MOHAMAD AZRUL NIZAR BIN AZHAR
PENYALONG PENGARAH
(Pengerusi)
Unit Kejuruteraan Elektrikal
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan


SHAH RIZAN BIN SINGAN
Penolong Jurutera
Unit Kejuruteraan Elektrikal
Cawangan Pengurusan Projek
(Ahli)
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

