

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PROJEK MEMBINA DAN MENYIAPKAN 404 UNIT RUMAH TERES SATU (1) TINGKAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) AMPAR TENANG, DENGKIL, SELANGOR

No. Tender : KPKT/BPEMB/UB/T/1/2021

Tarikh Tutup : 23.04.2021 (JUMAAT)

Tarikh Buka : 23.04.2021 (JUMAAT)

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1.	1/35	48,999,434.90	24 BULAN
2.	2/35	51,200,000.00	24 BULAN
3.	3/35	47,034,038.40	24 BULAN
4.	4/35	71,174,657.40	24 BULAN
5.	5/35	50,977,847.64	24 BULAN
6.	6/35	51,003,735.67	24 BULAN
7.	7/35	55,204,380.00	24 BULAN
8.	8/35	51,100,000.00	24 BULAN
9.	9/35	72,494,132.50	24 BULAN
10.	10/35	54,799,222.00	24 BULAN
11.	11/35	62,657,992.78	24 BULAN
12.	12/35	48,598,278.70	24 BULAN
13.	13/35	66,500,000.00	24 BULAN
14.	14/35	67,000,000.00	24 BULAN
15.	15/35	53,862,497.20	24 BULAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PROJEK MEMBINA DAN MENYIAPKAN 404 UNIT RUMAH TERES SATU (1) TINGKAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) AMPAR TENANG, DENGKIL, SELANGOR

No. Tender : KPKT/BPEMB/UB/T/1/2021

Tarikh Tutup : 23.04.2021 (JUMAAT)

Tarikh Buka : 23.04.2021 (JUMAAT)

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
16.	16/35	52,500,000.00	24 BULAN
17.	17/35	56,438,183.60	24 BULAN
18.	18/35	51,488,488.00	24 BULAN
19.	19/35	61,960,000.00	24 BULAN
20.	20/35	58,270,000.00	24 BULAN
21.	21/35	49,544,175.00	24 BULAN
22.	22/35	48,078,734.76	23 BULAN
23.	23/35	58,770,000.00	24 BULAN
24.	24/35	55,239,000.00	24 BULAN
25.	25/35	49,797,000.00	24 BULAN
26.	26/35	50,422,015.90	24 BULAN
27.	27/35	54,082,862.80	24 BULAN
28.	28/35	48,999,000.00	24 BULAN
29.	29/35	74,560,000.00	24 BULAN
30.	30/35	62,646,380.28	24 BULAN

