

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : KERJA-KERJA PENGGANTIAN EMPAT (4) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK 2 & BLOK 4, PANGSAPURI DESA LEMBAH PERMAI, AMPANG, SELANGOR.

No. Tender : KPKT/BPEMB/UB/T/14/2021

Tarikh Tutup : 15.04.2021 (KHAMIS)

Tarikh Buka : 15.04.2021 (KHAMIS)

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1.	1/45	1,832,300.00	48
2.	2/45	2,310,000.00	48
3.	3/45	1,826,310.00	48
4.	4/45	2,014,420.00	48
5.	5/45	1,499,528.00	48
6.	6/45	1,999,800.00	48
7.	7/45	1,767,329.00	48
8.	8/45	1,970,350.00	48
9.	9/45	1,835,200.00	48
10.	10/45	-	-
11.	11/45	2,400,000.00	48
12.	12/45	1,760,000.00	48
13.	13/45	1,870,500.00	48
14.	14/45	1,589,800.00	48
15.	15/45	2,250,000.00	48

Sebanyak ( <sup>48</sup>45 ) tender telah diterima pada jam <sup>48</sup>5.00.16M

Sebanyak ( 3 ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak ( <sup>48</sup>45 ) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Nota :  
<sup>48</sup> Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

NOR HASIMAH BINTI HASBULLAH

Penolong Pengarah

Unit Kontrak Dan Ukur Bahan

Cawangan Pengurusan Projek

Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(Ahli)

ZULKAMAL BIN OTHMAN THANLI

Penolong Juruukur Bahan

Unit Kontrak Dan Ukur Bahan

Cawangan Pengurusan Projek

Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : KERJA-KERJA PENGGANTIAN EMPAT (4) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK 2 & BLOK 4, PANGSAPURI DESA LEMBAH PERMAI, AMPANG, SELANGOR.

No. Tender : KPKT/BPEMB/UB/T/14/2021

Tarikh Tutup : 15.04.2021 (KHAMIS)

Tarikh Buka : 15.04.2021 (KHAMIS)

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
16.	16/45	1,778,810.00	48
17.	17/45	2,055,550.00	48
18.	18/45	1,783,180.00	48
19.	19/45	1,920,000.00	48
20.	20/45	1,810,760.00	48
21.	21/45	1,735,485.80	48
22.	22/45	1,697,000.00	48
23.	23/45	1,999,999.00	48
24.	24/45	1,751,407.70	48
25.	25/45	1,888,488.00	48
26.	26/45	1,835,758.00	48
27.	27/45	2,100,000.00	48
28.	28/45	2,093,340.00	48
29.	29/45	-	48
30.	30/45	1,939,854.00	48

48

Sebanyak ( 45 ) tender telah diterima pada jam 11.00 764

Sebanyak ( 3 ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak ( 45 ) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

48

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

NOR HASIMAH BINTI HASBULLAH

Penolong Pengarah

Unit Kontrak Dan Ukur Bahan

Cawangan Pengurusan Projek

Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(Ahli)

ZULKAMAL BIN OTHMAN THAN

Penolong Jurujuk Bahan

Unit Kontrak Dan Ukur Bahan

Cawangan Pengurusan Projek

Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : KERJA-KERJA PENGGANTIAN EMPAT (4) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK 2 & BLOK 4, PANGSAPURI DESA LEMBAH PERMAI, AMPANG, SELANGOR.

No. Tender : KPKT/BPEMB/UB/T/14/2021

Tarikh Tutup : 15.04.2021 (KHAMIS)

Tarikh Buka : 15.04.2021 (KHAMIS)


Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
31.	31/45	1,922,000.00	48
32.	32/45	1,782,351.50	48
33.	33/45	1,719,563.90	48
34.	34/45	1,799,910.00	48
35.	35/45	1,800,000.00	48
36.	36/45	1,750,100.00	48
37.	37/45	1,888,220.00	48
38.	38/45	1,870,000.00	48
39.	39/45	1,800,000.00	48
40.	40/45	1,595,200.00	48
41.	41/45	1,980,000.00	48
42.	42/45	1,684,900.00	48
43.	43/45	2,020,840.00	48
44.	44/45	2,000,000.00	48
45.	45/45	2,005,500.00	48


Sebanyak ( <sup>48</sup>45 ) tender telah diterima pada jam <sup>12.00</sup>12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak ( 3 ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak ( <sup>48</sup>45 ) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Nota : <sup>48</sup> Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

  
(Pengerusi)  
NOR HASIMAH BINTI HASBULLAH  
Penolong Pengarah  
Unit Kontrak Dan Ukur Bahan  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan


  
(Ahli)  
ZULKAMAL BIN OTHMAN THANI  
Penolong Jurujuk Bahan  
Unit Kontrak Dan Ukur Bahan  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

**SENARAI KONTRAKTOR YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT  
TENDER**

Projek : **KERJA-KERJA PENGGANTIAN EMPAT (4) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK 2 & BLOK 4,  
PANGSAPURI DESA LEMBAH PERMAI, AMPANG, SELANGOR**


Tarikh Tutup Tender : 15.04.2021 (Khamis)  
 Kelayakan : G4/ G5/G6/G7 / ME/ M03  
 Wang Pos/Wang Kiriman Pos/Bank : Terbuka  
 Masa : 12.00 Tengahari

Bil	Nama Syarikat	Bayaran Dokumen (RM 50)	Kelayakan		Catatan
			Gred	Kategori	
1.	BUNTA BUMI MEDIC SDN BHD	-	G6	M6	Tiada Catatan
2.	J.A COOL SYSTEM	-	G4	M7 04	Tiada Catatan
3.	J.M. MASA SDN BHD	-	G7	M6 03	Tiada Catatan

  
 ( Pengerusi )

Jawatankuasa Pembuka Tender

NOR HASIMAH BINTI HASBULLAH  
 Penolong Pengarah  
 Unit Kontrak Dan Ukur Bahan  
 Cawangan Pengurusan Projek  
 Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
 Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

  
 Ahli

Jawatankuasa Pembuka Tender  
 ZULKAMAL BIN OTHMAN THANI

Penolong Jurujuk Bahan  
 Unit Kontrak Dan Ukur Bahan  
 Cawangan Pengurusan Projek  
 Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
 Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan