

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER KERJA

(Untuk di pamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : : CADANGAN MENYIAPKAN BAKI KERJA PROJEK MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN 440 UNIT RUMAH PANGSA 5 TINGKAT (WALKUP FLAT) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA UNTUK PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) DI PITAS, SABAH

No. Tender : KPKT/BPJ/UB/T/2/2023

Tarikh Tutup : 8.05.2023 (Isnin)

Tarikh Buka : 8.05.2023 (Isnin)

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1.	1/8	RM 32,345,000.00	104 minggu
2.	2/8	RM 34,180,000.00	
3.	3/8	RM 37,215,671.30	104 minggu
4.	4/8	RM 42,828,019.00	104 minggu
5.	5/8	RM 31,962,074.14	24 bulan
6.	6/8	RM 32,319,000.00	104 minggu
7.	7/8	RM 22,388,774.00	104 minggu
8.	8/8	RM 30,559,498.70	104 minggu

Sebanyak (8) Tender telah diterima pada jam 12:00 p.m

Sebanyak (-) Tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.


Sebanyak (8) Tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) Tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


NOR AISHAH BINTI MD ZIN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Penurusan Projek
(Pengerusi)
Sektor Bangunan dan Perancangan Projek
Bahagian Pelaksanaan & Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

8/5/2023


SABARIAH BINTI OMAR@BAHARU
Penolong Pegawai Pembina
Unit Pembina
Sektor Bangunan dan Perancangan Projek
Bahagian Pelaksanaan dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan