

# **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

## **JADUAL TENDER**

(Untuk di pamer Di Papan Kenyataan)

**Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT KUALA KRAU, PAHANG**

**No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/10/2019**

**Tarikh Tutup : 17.09.2019**

**Tarikh Buka : 17.09.2019**

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1.	1/38	3,000,000	78 M
2.	2/38	3,050,000	78 M
3.	3/38	3,135,800	78 M
4.	4/38	3,232,800	78 M
5.	5/38	2,746,666.66	75 M
6.	6/38	2,855,555.55	75 M
7.	7/38	2,900,000	60 M
8.	8/38	3,603,655	78 M
9.	9/38	3,602,151	78 M
10.	10/38	3,601,888	78 M


Sebanyak ( 38 ) tender telah diterima pada jam 12.00 TGH


Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak ( 38 ) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

**Nota :** Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

  
(Pengerusi)  
MUHAMAD FAHMI BIN SHAARI  
Penolong Pengarah Kanan  
Unit Pengurusan Projek  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

  
(Ahli)  
SAHARIYANTI BINTI TEHA  
Penolong Jurutera (Struktur)  
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT KUALA KRAU, PAHANG

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/10/2019

Tarikh Tutup : 17.09.2019

Tarikh Buka : 17.09.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
11.	11/38	3,604,000	78 M
12.	12/38	2,867,400	76 M
13.	13/38	2,888,888	78 M
14.	14/38	2,884,105	70 M
15.	15/38	2,959,750	78 M
16.	16/38	3,096,200	78 M
17.	17/38	2,469,588	76 M
18.	18/38	2,336,300	78 M
19.	19/38	3,440,000	78 M
20.	20/38	2,324,862	78 M

Sebanyak ( 38 ) tender telah diterima pada jam ..... 12.00 TGH

Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.


Sebanyak ( 38 ) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



MUHAMAD FAHMI BIN SHAARI  
Penolong Pengarah Kanan  
Unit Pengurusan Projek  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



SAHARIYANTI BINTI TEHA  
Penolong Jurutera (Struktur)  
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT KUALA KRAU, PAHANG

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/10/2019

Tarikh Tutup : 17.09.2019

Tarikh Buka : 17.09.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
21.	21/38	2,879,783	78 M
22.	22/38	2,600,000	78 M
23.	23/38	3,447,723	75 M
24.	24/38	2,999,536	78 M
25.	25/38	2,823,500	14.5 B
26.	26/38	2,643,000	78 M
27.	27/38	2,633,000	78 M
28.	28/38	2,758,500	78 M
29.	29/38	2,967,500	77 M
30.	30/38	2,925,000	78 M


Sebanyak ( 38 ) tender telah diterima pada jam 12.00 TGH


Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak ( 38 ) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

  
(Pengerusi)  
MUHAMAD FAHMI BIN SHAARI  
Penolong Pengarah Kanan  
Unit Pengurusan Projek  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

  
(Ahli)  
SAHARIYANTI BINTI TEHA  
Penolong Jurutera (Struktur)  
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT KUALA KRAU, PAHANG

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/10/2019

Tarikh Tutup : 17.09.2019

Tarikh Buka : 17.09.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
31.	31/38	2,984,500	78 M
32.	32/38	2,792,500	78 M
33.	33/38	2,991,500	78 M
34.	34/38	2,729,000	78 M
35.	35/38	2,826,000	78 M
36.	36/38	2,933,800	8 B
37.	37/38	3,163,700	78 M
38.	38/38	3,385,500	76 M

Sebanyak ( 38 ) tender telah diterima pada jam 12.00 TGK

Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.


Sebanyak ( 38 ) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

  
(Pengerusi)

MUHAMAD FAHMI BIN SHAARI  
Penolong Pengerah Kanan  
Unit Pengurusan Projek  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

  
(Ahli)

SAHARIYANTI BINTI TEHA  
Penolong Jurutera (Struktur)  
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur  
Cawangan Pengurusan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan