

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN NAIKTARAF BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPMP/UB/T/22/2019

Tarikh Tutup : 15.11.2019

Tarikh Buka : 15.11.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1	1/25	4,327,237.70	78 MINGGU
2	2/25	4,573,730.20	78 MINGGU
3	3/25	4,659,348.40	78 MINGGU
4	4/25	4,930,789.00	78 MINGGU
5	5/25	4,683,477.50	78 MINGGU
6	6/25	3,999,863.70	78 MINGGU
7	7/25	3,999,618.98	78 MINGGU
8	8/25	5,766,800.00	78 MINGGU
9	9/25	4,600,000.00	76 MINGGU
10	10/25	5,532,277.61	12 BULAN

Sebanyak (25) tender telah diterima pada jam 12.00PM

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (25) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

AMIR FARID B. SABUDDIN

Penolong Pengarah Kanan
Unit Senibina
Cawangan Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kem. Perumahan & Kerajaan Tempatan



(Ahli)

SITI NOORLINDA BINTI RAMLEE
Penolong Jurutera (AWAM) JA38
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN NAIKTARAF BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPMP/UB/T/22/2019

Tarikh Tutup : 15.11.2019

Tarikh Buka : 15.11.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
11	11/25	4,433,313.00	78 MINGGU
12	12/25	4,534,159.40	78 MINGGU
13	13/25	4,888,888.00	78 MINGGU
14	14/25	4,873,464.30	74 MINGGU
15	15/25	4,532,144.63	78 MINGGU
16	16/25	4,493,274.70	78 MINGGU
17	17/25	4,510,140.80	78 MINGGU
18	18/25	4,637,519.09	78 MINGGU
19	19/25	4,359,670.75	78 MINGGU
20	20/25	4,548,875.35	78 MINGGU

Sebanyak (25) tender telah diterima pada jam 12.00 PM

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (25) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

AMIR FARID B. SABUDDIN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Sanibina
Cawangan Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kem. Perumahan & Kerajaan Tempatan



SITI NOORLIN (Abi) RAMLEE
Penolong Jurutera (AWAM) JA38
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN NAIKTARAF BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/22/2019

Tarikh Tutup : 15.11.2019

Tarikh Buka : 15.11.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
21	21/25	4,380,786.75	78 MINGGU
22	22/25	4,688,396.25	72 MINGGU
23	23/25	4,299,999.00	19 BULAN
24	24/25	4,288,800.00	76 MINGGU
25	25/25	4,970,787.50	78 MINGGU

Sebanyak (25) tender telah diterima pada jam 12.00 PM

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (25) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


(Pengerusi)

AMIR FARID B. SABUDDIN
Penolong Pengarah Kanan
Unit Senibina
Cawangan Pengurusan Projek
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek
Kem. Perumahan & Kerajaan Tempatan



(Ahli)

SITI NOORLINDA BINTI RAMLEE
Penolong Jurutera (AWAM) JA38
Unit Pengurusan Projek
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan