

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT MANJALARA, WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

No. Tender : KPKT/CPMP/UB/T/15/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1.0	1/46	5,665,042.00	104 minggu.
2.0	2/46	5,932,918.00	100 minggu.
3.0	3/46	5,956,300.00	104 minggu.
4.0	4/46	8,213,260.00	104 minggu.
5.0	5/46	6,128,000.00	104 minggu.
6.0	6/46	6,075,000.00	104 minggu.
7.0	7/46	6,200,000.00	104 minggu.
8.0	8/46	6,691,800.00	19 bln.
9.0	9/46	7,900,000.00	104 minggu.
10.0	10/46	7,298,000.00	104 minggu.

Sebanyak (46) tender telah diterima pada jam 12.00 pm.

Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (46) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

(Pengerusi)  
NOOR AMYRA BINTI CHE YEO MEGAT  
Penolong Pengarah  
Pejabat Wilayah 3  
Cawangan Pelaksanaan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

(Ahli)  
ATIQAH BINTI MOHD RAMDZAN  
Penolong Jurutera Mekanikal  
Unit Kejuruteraan Mekanikal  
Caw. Pengurusan Projek  
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek  
Kementerian Kesejahteraan Bandar,  
Perumahan & Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT MANJALARA, WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/15/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
11.0	11/46	6,315,151.00	104 minggu.
12.0	12/46	6,278,340.00	104 minggu.
13.0	13/46	6,327,264.00	104 minggu.
14.0	14/46	6,261,822.00	104 minggu.
15.0	15/46	6,284,650.00	18 bln.
16.0	16/46	7,038,000.00	102 minggu.
17.0	17/46	7,680,500.00	104 minggu.
18.0	18/46	6,251,000.00	104 minggu.
19.0	19/46	6,201,450.00	104 minggu.
20.0	20/46	6,292,319.00	104 minggu.

Sebanyak (46) tender telah diterima pada jam 12.00 pm.

Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (46) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

(Pengerusi)  
NOOR AMYRA BINTI CHE YEO MEGAT  
Penolong Pengarah  
Pejabat Wilayah 3  
Cawangan Pelaksanaan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

ATIQAH BINTI (AMIRID) RAMDAN  
Penolong Jurutera Mekanikal  
Unit Kejuruteraan Mekanikal  
Caw. Pengurusan Projek  
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek  
Kementerian Kesejahteraan Bandar,  
Perumahan & Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT MANJALARA, WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

No. Tender : KPKT/CPMP/UB/T/15/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
21.0	21/46	6,184,944.50	104 minggu.
22.0	22/46	8,585,000.00	104 minggu.
23.0	23/46	8,385,500.00	104 minggu.
24.0	24/46	6,356,490.00	104 minggu.
25.0	25/46	6,342,515.00	104 minggu.
26.0	26/46	6,223,065.00	104 minggu.
27.0	27/46	6,150,000.00	104 minggu.
28.0	28/46	6,438,890.00	104 minggu.
29.0	29/46	6,488,890.00	104 minggu.
30.0	30/46	6,605,798.00	104 minggu.


Sebanyak (46) tender telah diterima pada jam 12.00 pm.

Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (46) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)  
NOOR AMYRA BINTI CHE YEO MEGAT  
Penolong Pengarah  
Pejabat Wilayah 3  
Cawangan Pelaksanaan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



ATIQA BIN ANIS  
Penolong Jurutera Mekanikal  
Unit Kejuruteraan Mekanikal  
Caw. Pengurusan Projek  
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek  
Kementerian Kesejahteraan Bandar,  
Perumahan & Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT MANJALARA, WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/15/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
31.0	31/46	7,325,000.00	104 minggu.
32.0	32/46	6,851,320.00	104 minggu.
33.0	33/46	8,334,376.00	104 minggu.
34.0	34/46	6,176,846.00	100 minggu.
35.0	35/46	6,255,922.00	104 minggu.
36.0	36/46	5,739,650.00	100 minggu.
37.0	37/46	7,959,997.00	104 minggu.
38.0	38/46	6,520,220.00	90 minggu.
39.0	39/46	7,268,786.00	104 minggu.
40.0	40/46	6,339,481.80	104 minggu.

Sebanyak (46) tender telah diterima pada jam .....12.00 pm.

Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (46) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)

NOOR AMYRA BINTI CHE YEO MEGAT  
Penolong Pengarah  
Pejabat Wilayah 3  
Cawangan Pelaksanaan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(AMH)

ATIQAH BINTI MOHD RAMDZAN  
Penolong Jurutera Mekanikal  
Unit Kejuruteraan Mekanikal  
Caw. Pengurusan Projek  
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek  
Kementerian Kesejahteraan Bandar,  
Perumahan & Kerajaan Tempatan

# KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

## JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT MANJALARA, WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/15/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
41.0	41/46	8,080,800.00	104 minggu.
42.0	42/46	7,181,936.00	72 minggu.
43.0	43/46	8,585,000.00	104 minggu.
44.0	44/46	8,013,700.00	104 minggu.
45.0	45/46	6,455,550.00	103 minggu.
46.0	46/46	6,886,000.00	96 minggu.


Sebanyak (46) tender telah diterima pada jam 12.00 pm.

Sebanyak ( - ) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.


Sebanyak (46) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak ( - ) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)  
NOOR AMYRA BINTI CHE YEO MEGAT  
Penolong Pengarah  
Pejabat Wilayah 3  
Cawangan Pelaksanaan Projek  
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek  
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



ATIQA BIN AHMAD RAMDZAN  
Penolong Jurutera Mekanikal  
Unit Kejuruteraan Mekanikal  
Caw. Pengurusan Projek  
Bhg. Pembangunan & Pelaksanaan Projek  
Kementerian Kesejahteraan Bandar,  
Perumahan & Kerajaan Tempatan