

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PALONG 6, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/16/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
1.	1/32	2,286,000.00	78 minggu
2.	2/32	2,455,210.40	78 minggu
3.	3/32	2,500,000.00	78 minggu
4.	4/32	2,428,200.00	78 minggu
5.	5/32	2,425,200.00	78 minggu
6.	6/32	2,244,750.00	10 bulan
7.	7/32	2,415,580.00	78 minggu
8.	8/32	2,286,000.00	78 minggu
9.	9/32	2,575,800.00	18 bulan
10.	10/32	2,559,363.30	56 minggu

Sebanyak (32) tender telah diterima pada jam 12.00 t/hari

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (32) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota :

Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


(Pengerusi)
FATIMAH RUSZAILATY BINTI AHMAD
Penolong Pengarah (Struktur)
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan


(Ahli)
MUHAMED ASWAN BIN WAHID
Penolong Jurutera
Unit Kejuruteraan Elektrikal
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PALONG 6, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/16/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
11.	11/32	2,548,600.00	78 minggu
12.	12/32	2,710,000.00	78 minggu
13.	13/32	2,584,500.00	78 minggu
14.	14/32	2,792,350.00	76 minggu
15.	15/32	2,811,111.00	78 minggu
16.	16/32	2,086,200.00	78 minggu
17.	17/32	2,370,000.00	78 minggu
18.	18/32	2,333,060.00	78 minggu
19.	19/32	2,315,475.00	78 minggu
20.	20/32	2,346,345.00	78 minggu

Sebanyak (30) tender telah diterima pada jam 12.00 t/hari

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (32) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Pengerusi)
FATIMAH RUSZAILATY BINTI AHMAD
Penolong Pengarah (Struktur)
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan



(Ahli)
MUHAMED ASWAN BIN WAHID
Penolong Jurutera
Unit Kejuruteraan Elektrikal
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PALONG 6, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/16/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
21.	21/32	2,327,896.00	78 minggu
22.	22/32	2,322,100.00	72 minggu
23.	23/32	2,723,000.00	78 minggu
24.	24/32	2,551,585.00	78 minggu
25.	25/32	2,450,900.00	72 minggu
26.	26/32	1,991,800.00	78 minggu
27.	27/32	2,791,888.00	77 minggu
28.	28/32	-	-
29.	29/32	2,595,000.00	78 minggu
30.	30/32	2,355,400.00	78 minggu


Sebanyak (32) tender telah diterima pada jam 12.00 tengah hari

Sebanyak (-) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (32) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.

Sebanyak (-) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


(Pengerusi)
FATIMAH RUSZAILIATY BINTI AHMAD
Penolong Pengarah (Struktur)
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan


(Ahli)
MUHAMED ASWAN BIN WAHID
Penolong Jurutera
Unit Kejuruteraan Elektrikal
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

JADUAL TENDER

(Untuk di pameran Di Papan Kenyataan)

Tajuk : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PALONG 6, NEGERI SEMBILAN

No. Tender : KPKT/CPPP/UB/T/16/2019

Tarikh Tutup : 16.10.2019

Tarikh Buka : 16.10.2019

Bil	Kod Tender	Harga (RM)	Tempoh Siap
31.	31/32	2,433,456.70	78 minggu
32.	32/32	2,470,000.00	78 minggu

Sebanyak (32) tender telah diterima pada jam 12.00 tengah hari


Sebanyak (~) tender telah diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup dan tidak dibuka.

Sebanyak (32) tender telah dibuka seperti terjadual diatas.


Sebanyak (~) tender tidak dibuka kerana petender tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang diwajibkan.

Nota :

Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


(Pengerusi)

FATIMAH RUSZAILIATY BINTI AHMAD
Penolong Pengarah (Struktur)
Unit Kejuruteraan Awam Dan Struktur
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan


(Ahli)

MUHMED ASWAN BIN WAHID
Penolong Jurutera
Unit Kejuruteraan Elektrikal
Cawangan Pengurusan Projek
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan