

JADUAL TENDER KERJA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

Tender : PROJEK PEMBANGUNAN FASA 3 TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL
SUNGAI UDANG, MELAKA

No. Tender : KPKT/JPSPN/BPP/T/1/2019

Tarikh Tutup : 15 OGOS 2019

Tarikh Buka : 15 OGOS 2019

Kod Petender	Harga	Tempoh Siap
1/66	RM55,800,000.00	72 Minggu
2/66	RM29,400,300.00	72 Minggu
3/66	RM21,938,193.10	72 Minggu
4/66	RM26,124,169.80	70 Minggu
5/66	RM24,565,382.00	72 Minggu
6/66	RM19,866,044.00	72 Minggu
7/66	RM26,497,785.60	72 Minggu
8/66	RM19,902,545.65	72 Minggu
9/66	RM30,322,000.00	72 Minggu
10/66	RM24,500,000.00	72 Minggu
11/66	RM27,295,647.70	72 Minggu
12/66	RM31,610,000.00	72 Minggu
13/66	RM29,487,038.10	72 Minggu
14/66	RM35,398,543.00	72 Minggu
15/66	RM33,618,514.60	72 Minggu
16/66	RM23,805,505.02	72 Minggu
17/66	RM49,539,072.76	72 Minggu
18/66	RM74,956,623.50	72 Minggu
19/66	RM50,966,058.51	72 Minggu
20/66	RM42,217,335.61	72 Minggu
21/66	RM22,587,610.20	72 Minggu
22/66	RM55,850,000.00	78 Minggu
23/66	RM33,930,789.69	72 Minggu
24/66	RM29,500,000.00	72 Minggu

JADUAL TENDER KERJA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

**Tender : PROJEK PEMBANGUNAN FASA 3 TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL
SUNGAI UDANG, MELAKA**

No. Tender : KPKT/JPSPN/BPP/T/1/2019

Tarikh Tutup : 15 OGOS 2019

Tarikh Buka : 15 OGOS 2019

25/66	RM29,788,215.10	72 Minggu
26/66	RM34,900,000.00	72 Minggu
27/66	RM20,666,665.50	72 Minggu
28/66	RM26,065,818.00	72 Minggu
29/66	RM43,998,971.40	72 Minggu
30/66	RM28,733,898.00	72 Minggu
31/66	RM25,838,488.00	72 Minggu
32/66	RM25,593,540.90	72 Minggu
33/66	RM25,650,000.00	72 Minggu
34/66	RM22,799,687.00	72 Minggu
35/66	RM26,999,405.00	72 Minggu
36/66	RM52,038,049.25	72 Minggu
37/66	RM28,314,553.50	72 Minggu
38/66	RM31,488,888.00	72 Minggu
39/66	RM31,918,988.00	72 Minggu
40/66	RM30,104,686.00	72 Minggu
41/66	RM53,096,748.22	72 Minggu
42/66	RM20,550,500.00	72 Minggu
43/66	RM25,700,000.00	72 Minggu
44/66	RM33,946,068.50	72 Minggu
45/66	RM32,640,568.50	72 Minggu
46/66	RM22,889,256.50	72 Minggu
47/66	RM24,786,000.00	72 Minggu
48/66	RM26,393,740.00	72 Minggu
49/66	RM38,211,561.00	72 Minggu
50/66	RM24,847,500.00	72 Minggu

JADUAL TENDER KERJA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

Tender : PROJEK PEMBANGUNAN FASA 3 TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL
SUNGAI UDANG, MELAKA

No. Tender : KPKT/JPSPN/BPP/T/1/2019

Tarikh Tutup : 15 OGOS 2019

Tarikh Buka : 15 OGOS 2019

51/66	RM27,203,580.00	72 Minggu
52/66	RM27,528,000.00	71 Minggu
53/66	RM26,822,000.00	72 Minggu
54/66	RM38,993,000.00	72 Minggu
55/66	RM32,747,747.00	68 Minggu
56/66	RM34,823,597.50	71 Minggu
57/66	RM22,405,523.40	72 Minggu
58/66	RM24,857,958.62	72 Minggu
59/66	RM28,804,680.20	72 Minggu
60/66	RM24,439,973.59	72 Minggu
61/66	RM33,975,999.00	72 Minggu
62/66	RM26,774,972.00	72 Minggu
63/66	RM26,412,500.00	72 Minggu
64/66	RM25,095,339.51	72 Minggu
65/66	RM26,120,000.00	72 Minggu
66/66	RM27,738,300.00	72 Minggu

Sebanyak enam puluh enam (66) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengah hari seperti jadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

(Pengerusi)

SITI AZLAINAY BINTI MHD ASLAN
Penolong Pengerah
Bahagian Kelulusan Dan Pelesenan
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

(Ahli)

SAIFULADLI BIN ABDULLAH
Penolong Jurutera
Bahagian Perkhidmatan Teknikal
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

(Ahli)

AMINATUL MUNIRAH BINTI MD NOOR
Penolong Akauntan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan